MINISTERIO DA EDUCAGAO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE DE PRECOS

Declaro que os valores dos itens apresentados na ELABORACAO DE PLANILHA
ORCAMENTARIA REFERENTE A OBRA DA CONSTRUCAO DA QUADRA DO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CENTRO SERRANO
SANTA MARIA DE JETIBA, foram baseados na Tabela do SINAPI da Caixa
Econdmica Federal (DEZEMBRO/2021), sendo os itens ndo encontrados na tabela
do SINAPI foram referenciados pela tabela do IOPES- Instituto de Obras Publicas do
Espirito Santo (NOVEMBRO/21). Os itens ainda ndo contemplados nas planilhas
referenciais citadas foram precos resultantes de pesquisa de mercado.

O Orcamento do custo total da obra estd de acordo com o0s quantitativos dos

projetos.

Vitéria, 24 de Janeiro de 2021

OTAVIANO FRANZFSCO CARAN SANTOS
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DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

DECLARO, sob as penas da Lei n°® 6.938/1981, que atendi aos critérios de qualidade
ambiental e sustentabilidade socioambiental para a ELABORACAO DE PLANILHA
ORCAMENTARIA REFERENTE A OBRA DA CONSTRUCAO DA QUADRA DO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CENTRO SERRANO
SANTA MARIA DE JETIBA, respeitando as normas de protecdo do meio ambiente,
assim como ao qual estabelece os Capitulos Il e Ill, da Instrugdo Normativa n° 01, de

19/01/2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo (MPOG).

Vitéria, 24 de Janeiro de 2021

_

OTAVIANO FRANCISCO CARAN SANTOS
EA-ES 1899/D




MINISTERIO DA EDUCAGAO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Avenida Rio Branco, 50 — Santa Llcia — 29056-255 — Vitéria — ES
27 3357-7500
COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA

DECLARACAO DE ENCARGOS COMPLEMENTARES

Os itens referentes a alimentacéo, transporte, EPI, ferramentas, exames médicos e
seguro; relativos a mao de obra nao foram identificados e orcados separadamente
na planilha orcamentaria, pois tais itens ja fazem parte da composi¢do unitaria de
cada categoria de mdo de obra do SINAPI, onde foram definidos como encargos
complementares.

Conforme explicagéo no livro do SINAPI, “Metodologias e Conceitos”, 12 edigdo, item

6.4 ComposicOes de M&o de Obra com Encargos Complementares:

A obtencdo do custo horario para os itens Alimentacdo, Transporte, EPI,
Ferramentas, Exames Médicos e Seguros permite estabelecer
composicdes de custo no SINAPI para cada categoria de mao de obra com
os Encargos Complementares.

Essa composicdo é formada pelo insumo da categoria profissional, com
preco resultante da remunerac¢do mais custos dos Encargos Sociais e pelos
itens que representam os Encargos Complementares (Figura 6.3).

Os itens Alimentacdo, Transporte, Exames e Seguros participam da
composicdo como insumos, sendo seus precos calculados conforme
metodologia detalhada nesta publicacdo e atualizados semestralmente
considerando o estabelecido nas convencdes coletivas vigentes.

Os itens EPI e Ferramentas participam como composi¢cdes auxiliares,
formadas por insumos do SINAPI, cujos precos sdo atualizados
mensalmente a partir de coleta realizada pelo IBGE.” (CAIXA, 2015)

As composi¢cdes e insumos usados estdo anexados a esta declaracdo e foram

retirados das planilhas do SINAPI.

Vitéria, 24 de Janeiro de 2021

OTAVI FRANCISCO CARAN SANTOS
EA-ES 1899/D




